ART.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto la esecuzione dei lavori di Manutenzione
straordinaria e ordinaria degli impianti sportivi di proprieta comunale,

L’esecuzione dei lavori € sempre e comungue effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

ART. 2
UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Gli immobili interessati all’esecuzione dei lavori sono prevalentemente:

1. CAMPO SPORTIVO COLAVOLPE LOC. S. MARTINO
2. CAMPO SPORTIVO P.Z. 167 ARENE VIA BUONARROTI
3. CAMPO SPORTIVO P.Z. 167 STAZIONE VIA STAZIONE

4. PALAZZETTO DELLO SPORT VIALE EUROPA

5. TENSOSTRUTTURA VIALE EUROPA

6. TENSOSTRUTTURA B.GO HERMADA VIA NOCOLAJ

7. CAMPO SPORTIVO LA FIORA LA FIORA

8. CAMPO SPORTIVO VITTORIA VIA CESARE BATTISTI B.GO HERMADA
9. PALESTRA SCUOLA M. DON MILANI VIA OLIVETTI

10. PALESTRA SC. ELEM. FIORINI VIA ROMA

11. PALESTRA SC. MEDIA MONTI-MAMELI | VIA DEI VOLSCI
12. PALESTRA SC. ELEM. ARENE VIA DELLE ARENE
13. PALESTRA SC. ELEM. DON BRAGAZZI | VIA DELIBERA

14 PALESTRA SCUOLA MEDIA B.GO

VIA BONIFICATORI PALUDE PONTINA

15. PALESTRA SCUOL. ELEM. GIIOVANNI
PAOLO I

VIA BADINO

16. CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO VIA OLIVETTI
SC. DON MILANI
17. CAMPO POLIFUNZIONALE SCUOLA VIA DEI VOLSCI

MEDIA MAMELI MONTI

18. CAMPO POLIFUNZIONALE SCUOLA
MEDIA BORGO HERMADA

VIA BONIFICATORI
PONTINA

DELLA PALUDE

19. CAMPO POLIFUNZIONALE SCUOLA
ELEM. ARENE

VIA DELLE ARENE

20. CAMPO POLIFUNZIONALE SCUOLA VIA BADINO
ELEM GIOVANNI PAOLO I
21. CAMPO POLIFUNZIONALE PARCO VIA BADINO

CITTA’ GEMELLATE




ART.3
DURATA DELL’APPALTO

Il presente contratto avra la durata massima di anni 1(uno) a decorrere dalla data del verbale di
consegna e scadra improrogabilmente senza necessita di alcun preavviso da parte
dell’Amministrazione.

ART. 4
AMMONTARE DELL'APPALTO

Importo complessivo dell’appalto : € 203.700,00 (compresi oneri per la sicurezza € 9.700,00) oltre
I.V.A. al 20%; categoria prevalente - OG — classifica

Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art.154 comma 1del DPR
554/99, il Responsabile del Procedimento potra autorizzare I’esecuzione di ulteriori lavori,
utilizzando I’economia realizzata con il ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria, fino al
raggiungimento dell’importo complessivo posto a base di gara.

Il prezzo contrattuale rimarra fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e sara corrisposto,
in osservanza dei termini e delle modalita di cui al combinato disposto degli articoli 12, 17 e 22.

Il contratto e stipulato a misura ai sensi dell’art. 53 del Dlgs. 163/06 e dell’articolo 45, comma 6 ,
del DPR 21 dicembre 1999 n. 554.

ART.5
CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 (d’ora
in poi DPR n. 34/00), i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali
GLOG 11.

Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06, il subappalto, ove consentito, non puo essere
artificiosamente suddiviso in piu contratti.

ART. 6
QUALIFICAZIONE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato é richiesta la qualificazione per le
seguenti categorie e classi d’importo, in conformita al DPR n. 34/00, ai sensi dell’art. 40 del Dlgs.
163/2006: per la categoria OG — classifica (importo € )

ART.7
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Reg. n. 554/99, I’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento,
consentono I’immediata esecuzione dei lavori.



ART. 8
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 135 e 136 del
Dlgs. 163/06.
Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o
di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell’art. 37 del
Dlgs. 163/06.

ART.9
DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI LAVORI

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’Art. 31 della legge 5 agosto 1978 n°
457 possono riassumersi nelle seguenti categorie:

1) opere edili;

2) opere elettriche;

3) impianti a fluido;

4) opere di falegnameria;

5) opere in ferro e alluminio;

6) opere di manutenzione degli impianti antincendio (D.M. 7.01.2005, DPR 547/1955,
D.M.10.03.1998

7) lavori in economia.

I lavori saranno contabilizzati a misura ai sensi degli articoli del titolo X1 del DPR 554/99.
Trattandosi di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria , da eseguirsi ogniqualvolta
sara ordinato dall'’Amministrazione, nei termini e con le modalita di cui al successivo, art.11,
I'Amministrazione non garantisce, per tutta la durata del contratto, la quantita minima degli
interventi da effettuare, fermo restando che il limite massimo complessivo degli affidamenti non
potra superare I'importo di cui al precedente art. 4 variabile nei limiti previsti dalle leggi vigenti in
materia di appalti.

I lavori in economia possono essere eseguiti direttamente dall’Amministrazione in amministrazione
diretta con materiali, mezzi e personale propri, ovvero ordinati dalla Direzione dei Lavori
all'lmpresa.

In tal caso il pagamento avverra con riferimento alle mercedi orarie in vigore all'atto della
prestazione, aumentata fino al 15% compreso le spese generali e utile all'impresa; il totale sara
assoggettato a ribasso d'asta.

ART. 10
NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel Capitolato Speciale di Appalto.



ART. 11
MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori sara effettuata a regola d'arte, secondo le migliori regole tecniche vigenti in
materia, e conformemente alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Inoltre, ¢ obbligo
dell'impresa di uniformarsi a tutte le prescrizioni e regolamenti vigenti in materia di esecuzione dei
lavori oggetto del presente appalto.

L'impresa dovra altresi, osservare le leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, nonché le norme del contratto collettivo nazionale di categoria.
L'Amministrazione declina ogni responsabilitd per sottrazioni e danni apportati ai materiali
depositati in cantiere dall'impresa .

L'impresa ha I'obbligo di regolare i propri lavori in correlazione ad altri eventualmente appaltati,
contemporaneamente, ad altre Imprese in modo da non procurare intralci ed interferenze alle stesse.
L'impresa affidataria dovra eseguire i singoli lavori secondo le indicazioni che, per ciascun
affidamento, saranno riportate nel documento d'ordine in cui sara indicato quanto segue:

a) descrizione delle opere, con indicazione del luogo di esecuzione;

b) I'importo, tenuto conto dell'offerta di ribasso presentata in sede di aggiudicazione;

c) i termini di consegna;

d) i termini di ultimazione;

e) la penale, pari al 5% dell'importo del singolo affidamento;

f) le modalita di pagamento di cui al successivo art. 18;

oltre a quant'altro sara ritenuto utile da questa Amministrazione per la migliore esecuzione
dell'opera.

Il documento d'ordine dovra essere firmato per accettazione dalla Ditta appaltatrice.
L'Amministrazione dovra invitare I'impresa ad assumere il singolo affidamento, entro il termine
massimo di 24 ore dalla comunicazione, mediante convocazione con telegramma, fax, fonogramma
ed ogni altro mezzo idoneo.

Pertanto, I'impresa sara obbligata a prendere immediati contatti con questa Amministrazione.

ART. 12
PENALE

La penale, relativa all'esecuzione dei singoli lavori, sara fissata di volta in volta nel documento di
affidamento di cui all'articolo precedente.

Decorsi 10 giorni di ritardo sul termine di ultimazione, I'Amministrazione si riserva la facolta di
affidare ad altra impresa i lavori non eseguiti, ferme restando I'applicazione della penale e l'azione
per il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 13
DANNI DI FORZA MAGGIORE

L avverarsi di un caso di forza maggiore che comporti danno alle opere in corso di esecuzione o
alle provviste, deve essere denunciato immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di
decadenza,oltre i cinque giorni da quello dell’avvenimento, al fine di corrispondere un compenso
per danni, limitato all’importo dei lavori necessari per I’occorrente riparazione valutati ai prezzi e
alle condizioni di contratto.

Per opere si intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto e destinati a costruire parte integrante
dell’opera finita ovvero dell’opera stessa.



Nessun compenso € dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili,
ponti di servizio, baracche, tettoie, recinzioni, impianti, attrezzature, mezzi d’opera, etc. e in genere
su tutti quegli apprestamenti che hanno funzione puramente strumentale ai fini dell’esecuzione.

Per provviste si intendono i materiali approvvigionati per I’esecuzione dei lavori introdotti in
cantiere.

ART. 14
RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La Stazione appaltante puo decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli
artt. 135, 136 e 137 del Dlgs. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui
all’art. 131, comma 3, del Dlgs. 163/06 per come stabilito dal DPR n. 222/03.

Nei casi di cui all’art. 135 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avra diritto
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del Dlgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3
di detto articolo.

Qualora, al di fuori dei casi di cui all’art. 136, commi 1, 2 e 3, I’esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede
secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 136 del Dlgs. 163/06.

Ai sensi dell’art. 138 del Dlgs. 163/06, il responsabile del procedimento — nel comunicare
all'appaltatore la risoluzione del contratto — dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore
dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato I'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di
cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui € accertata la corrispondenza tra
quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; € altresi accertata la presenza di
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché
nelle eventuali perizie di variante.

Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, &€ determinato I'onere da porre a
carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 140,
comma 1, del Dlgs. 163/06.

ART. 15
RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 134, comma 1, del Dlgs. 163/06, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell’importo delle opere eseguite € dato dalla differenza tra I’importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e I’ammontare netto dei lavori eseguiti.

ART. 16
MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovra essere formulata in ribasso percentuale.



Si precisa che il ribasso percentuale dovra essere unico per tutti i predetti prezzi e non saranno
considerate offerte che presenteranno piu ribassi percentuali.

Il ribasso offerto si intende formulato dall'lmpresa in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo
rischio e rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 17
AGGIUDICAZIONE

La gara verra esperita mediante procedura aperta sensi dell’art. 55 comma 1 e art.3 comma 37 del
Dlgs 163/06 e risultera aggiudicataria I’Impresa che avra formulato il miglior ribasso percentuale
unico per tutti i prezzi unitari di cui al Prezzario di Riferimento. Prezzario Regione Lazio 2002
L'aggiudicazione rimane subordinata alla osservanza della legge n. 575 del 31/05/1965 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché del Decreto Legislativo 8 marzo 1994 n° 490 volta ad
accertare l'insussistenza di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle misure di
prevenzione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 18
PAGAMENTO

L appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato
di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, un importo non inferiore a €
20.000,00 (ventimila) .

Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti, il direttore
dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro
lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a
tutto il oo » con I’indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato.

Ai sensi dell’art. 114, comma 3, del Reg. n. 554/99, qualora i lavori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo
minimo di cui al primo comma.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la
cassa edile, ove richiesto.

Il pagamento avverra entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla data del Certificato di Regolare
Esecuzione e previa presentazione della fattura intestata a “Comune di Terracina” — Piazza
Municipio n.1 — 04019 Terracina - Codice Fiscale — Partita IVA n.

ART. 19
CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, il conto finale verra compilato entro 60 (sessanta) giorni
dalla data dell'ultimazione dei lavori.



ART. 20
REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del Dlgs. 163/06, e esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione I’art. 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 21
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 delDIgs. 163/06 e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

ART. 22
ORDINE TEMPORALE DEI LAVORI

L'Impresa ha facolta di predisporre discrezionalmente I'ordine temporale dei lavori, nel rispetto dei
tempi contrattuali.

La Direzione Lavori potra stabilire un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per
questo I'impresa potra chiedere compensi 0 indennita di sorta.

ART.23
NORME DI SICUREZZA GENERALI

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente
sicurezza e igiene. L’ appaltatore e, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni
del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

ART.24
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L ’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del Dlgs. 626 del
1994 (in seguito Dlgs. 626/94), nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. ed i. applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere.



ART.25
PIANI DI SICUREZZA

L appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante, ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n. 494 (in seguito Dlgs.
494/96). 1l piano di sicurezza e coordinamento rispondera alle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4
del DPR 222/03.

Ai sensi dell’art. 12, comma 5, del Dlgs. 494/96 e dell’art. 131, comma 4 del Dlgs. 163/06,
I’appaltatore puo presentare al coordinatore per I’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in
corso d’opera, una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza
di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza,
anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di .......... giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui alla lettera a) del presente articolo, le
proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 (dieci) giorni
lavorativi, nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo, le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla lettera a) del presente articolo, I’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del Dlgs. 494/96,
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo qualora I’eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 26
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'lmpresa i seguenti obblighi:

a) il trasporto di tutto il materiale occorrente per la esecuzione dei lavori, lo sfrido, ogni prestazione
in cantiere per la posa in opera;

b) il trasporto a rifiuto del materiale di risulta riveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, cosi
come precisato nei relativi articoli del prezzario, presso discariche autorizzate.

Il costo dell'accatastamento del materiale di risulta presso le suddette discariche, sara liquidato
dall’Amministrazione previa presentazione di documento fiscale rilasciato dalla medesima
discarica, senza alcun onere aggiuntivo;

c) eventuale formazione del cantiere adeguatamente attrezzato per la esecuzione dei lavori affidati
di volta in volta, la recinzione del cantiere ove necessario, la pulizia e la manutenzione dello stesso,
le opportune segnalazioni di avviso di pericolo in modo da rendere sicuro il transito, la circolazione
dei veicoli e delle persone;



d) l'osservanza delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categorie, attualmente
vigente;

e) il pagamento di eventuali tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico e per licenze
temporanee per passi carrabili;

f) spesa contrattuale;

g) la redazione, su richiesta della Direzione Lavori, in contraddittorio con la stessa, di preventivi di
spesa;

h) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso delle persone dipendenti da altre imprese
operanti nella medesima zona, poiché affidatarie di altri lavori non comprese nel presente
disciplinare;

i) la pulizia delle vie di transito e di accesso interessate dalla esecuzione dei lavori;

j) le eventuali sospensioni momentanee dei lavori che, a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione, possano disturbare la normale attivitd amministrativa;

K) il divieto dell'uso di ascensori 0 montacarichi installati nei siti interessati dai lavori, salvo che
I'Amministrazione non ne autorizzi I'uso per iscritto;

I) la manutenzione delle opere fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della
Direzione Lavori;

m) l'osservanza delle leggi e decreti vigenti in materia di assicurazione degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidita e vecchiaia e di altre disposizioni
normative disciplinanti i lavori del presente appalto;

n) lo spostamento e successivo ricollocamento in sito dei mobili, suppellettili, e quant'altro possa
risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori, I'adozione di tutte le cautele e prestazioni idonee a
prevenire danni alle suppellettili ed ai manufatti, fatta eccezione del materiale cartaceo o comunque
di particolare rilevanza archeologica o scientifica;

0) lo sgombero del cantiere, eventualmente formato, entro 3 giorni dalla data di ultimazione dei
lavori;

p) la guardiania e/o sorveglianza, ove necessaria, del cantiere, comprese tutte le cose ivi depositate,
anche se di proprieta dell’Amministrazione, a norma della legge n. 646/82.

q) gli eventuali costi per l'osservanza di quanto sopra rimangono a totale carico dell'Impresa che
nulla avra da pretendere dall’Amministrazione.

ART. 27
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:
1) I'offerta dell'Impresa;

2) il piano di sicurezza, che ai sensi del D.L. 494/96 sara redatto dalla Stazione

Appaltante;

3) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

4) I documenti richiesti nel Disciplinare di gara.

ART.28
CAUZIONI

L'aggiudicatario alla firma del contratto d’appalto é obbligato a costituire una garanzia (cauzione
definitiva) pari al 10% dell’ammontare dell’importo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113, commi
1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 101 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. in quanto
applicabili. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il



ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento.

Tale garanzia va a copertura della responsabilita dell’aggiudicatario verso I’ Amministrazione per la
puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento
delle penali.

La cauzione dovra essere prestata nelle forme di cui al comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. n.
163/2006 e dovra essere conforme, laddove applicabile, allo schema tipo 1.2allegato al D.M. n. 123
del 12.04.2004.

La cauzione definitiva:

- deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operativita
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- deve prevedere che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti
dell’Amministrazione, sia esclusivamente quello di Latina;

- deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o
totalmente incamerata dall’Amministrazione.

La cauzione sara progressivamente svincolata con le modalita di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.
Lgs. n. 163/2006.

Lo svincolo finale della cauzione verra disposto dall’Amministrazione appaltante dopo la completa
estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento

dell’appalto e I’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria a corredo
dell’offerta.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla completa esecuzione dei lavori e previa attestazione
di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.

La cauzione viene prestata altresi a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate
in piu all’aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno.

L’Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
guanto dovuto dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L’Amministrazione puo inoltre richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della cauzione nel
caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Nel caso in cui si proceda all’affidamento di varianti, I’aggiudicatario dovra procedere alla
proporzionale integrazione della cauzione emessa a garanzia dell’affidamento principale.

ART. 29
ASSICURAZIONI

L'esecutore dei lavori & obbligato ai sensi dell'articolo 129 del D.lgs. 163/2006 a stipulare una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata e stabilita nel bando di gara.
Tale sezione della polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 — sezione A — allegato al D.M.
n. 123 del 12.04.2004.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori coperto da polizza assicurativa stipulata con
primaria societa.



La somma assicurata & di € 200.000,00 e il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita
civile verso terzi deve essere non inferiore a 500.000,00 Euro.

Tale sezione della polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 — sezione B — allegato al D.M.
n. 123 del 12.04.2004.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comungue
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse
polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell’esecutore.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’ Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora I’Appaltatore sia un’associazione temporanea d’imprese, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

ART. 30
SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Dlgs. 163/06, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto;

Il subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I’autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari
ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per I’affidamento del subappalto.

Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del Dlgs. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al
2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio
dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione € di 15 giorni.

L affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) per le prestazioni affidate in subappalto I’appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art.118, comma
4, del Dlgs. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento;

b) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del Dlgs. 163/06,
devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori;

c) I’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n.
223/06), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette
appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui
sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilita solidale di

cui al precedente periodo non possono eccedere I’ammontare del corrispettivo dovuto
dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);

d) I’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 118, comma
6, del Dlgs. 163/06, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la



documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono, altresi, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.

ART. 31
RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione
di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’art. 5 del Dlgs. 494/96, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 32
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I’appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute
di garanzia effettuate.

Ai sensi dell’art. 35, comma 29, delle legge n. 248/06, la responsabilita solidale dell’appaltatore nei
confronti delle imprese subappaltatrici, di cui alla lettera c) dell’art. 30 del presente capitolato,
viene meno se quest’ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del
corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35 della legge n. 248/06
(connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti I’opera) siano stati correttamente
eseguiti dal subappaltatore.

ART.33
DOMICILIO LEGALE

Ai fini del presente appalto I'impresa aggiudicataria, nel contratto, dovra eleggere domicilio in
Terracina.



ART. 34
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENT]I

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- il regolamento generale approvato con DPR n. 554/99 per la parte ancora vigente alla luce di
quanto previsto all’art. 256 del Dlgs. 163/06;

- il DM n. 145 del 19 aprile 2000;

- il DLgs del 12.04.2006, n. 163.

ART. 35
VARIAZIONI DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che percio I’impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
pit 0 in meno con I’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del DLgs.
163/06, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Reg. n. 554/99, e dagli articoli 10 e 11 del Cap.
Gen. n. 145/00.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs. 163/06, gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro
e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nell’art. 4 del
presente capitolato Speciale d’ Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto
stipulato.

Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs. 163/06, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali
e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare
il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I’esecuzione dell’opera. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione
quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione
delle lavorazioni in variante.

Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

-aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sara preventivamente
chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore;

-utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
possono determinare, significativi miglioramenti nella qualita dell’opera o di sue parti senza alterare
I’impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del Dlgs. 163/06); in tal caso I’importo in
aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per I’esecuzione
dell’opera;



-lavori disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro
varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita; in tal caso vale
quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

ART. 36
REGOLARE ESECUZIONE

I lavori sono soggetti a collaudo, ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs 163/2006, effettuato di volta in
volta, per singolo intervento affidato, attraverso I’emissione del certificato di regolare esecuzione da
parte della Direzione Lavori.

Sino a quando non sia stato rilasciato I'attestato di regolare esecuzione, la manutenzione delle opere
eseguite sara a cura e spese dell'lmpresa, che non avra diritto ad alcun rimborso. Ove l'impresa non
provvedesse alla suddetta manutenzione, in caso di riparazione I'Amministrazione procedera
all'esecuzione in danni dell'lmpresa medesima. Al termine del contratto di manutenzione e dopo
I'approvazione di tutti gli atti e Attestati di Regolare Esecuzione si procedera allo svincolo della
cauzione definitiva.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo.

Il presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); I’'I VA € regolata

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA
esclusa.



