



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

| | |
|--------------|---|
| DIPARTIMENTO | DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI , VIABILITA' , AGRICOLTURA PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO. |
| SETTORE | LAVORI PUBBLICI |

DETERMINAZIONE

| | |
|---|-------------------------------------|
| N. <u>46</u> gen. del <u>21 GEN. 2015</u> | N. <u>491</u> del <u>19/12/2014</u> |
|---|-------------------------------------|

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI INNESCATO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE LOCALITA' "POZZI DI S.ANTONIO".

Approvazione Progetto e Perizia Tecnica redatti dal Ing. Stefano Filippi quale Progettista – D.L. e coord. Sicurezza ed affidamento lavori alla Ditta GEO ROCK srl.

L'anno **duemilaquattordici**, addì 16 del mese di dicembre alle ore 12,00, nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Premesso che:

A causa delle condizioni atmosferiche avverse e le abbondanti piogge abbattutesi sul nostro territorio, hanno aumentato la situazione di rischio per la pubblica incolumità a seguito del ripetersi di cadute di materiali rocciosi lungo la strada denominata Via Pozzo di S. Antonio, fenomeni del tutto imprevedibili ed incontrollabili, per tanto è stata predisposta giusta Ordinanza Sindacale N. 0041 del per l'evacuazione dei residenti delle abitazioni dei numeri civici 6 e 8 di Via Pozzo di S. Antonio e chiusura al transito della strada, fino alla messa in sicurezza dei luoghi;

Gli accertamenti eseguiti sul posto, hanno confermato la urgente necessità di intervenire sulla caduta massi che interessa la strada denominata Via Pozzo di S. Antonio, causata dagli agenti meteorici, come rilevato dai massi sparsi qua e là e sulla sottostante sede stradale, si tratta, comunque, di un fenomeno reiterato, e quindi occorre realizzare prioritariamente interventi di consolidamento nella parte apicale dello sperone roccioso provvedendo alla sistemazione dell'intera area mediante l'eliminazione di massi in equilibrio instabile o l'ancoraggio degli stessi e la posa in opera di tiranti attivi e il posizionamento di barriere paramassi, con capacità di resistenza elastica atte a bloccare il rotolamento massi a protezione della sede stradale sottostante;

- In seguito ai sopralluoghi effettuati dal tecnico incaricato Ing. Stefano Filippi, è emersa la pericolosità per probabile crollo di altre masse rocciose risultanti allo stato attuale altamente instabili per cui dette aree necessitano di immediato intervento di mitigazione del rischio per le strutture sottostanti e per la pubblica incolumità, evidenziata con la relazione e la perizia trasmessa dal tecnico che si allega in copia;
 - È stata redatta a tale scopo una perizia tecnica estimativa per la realizzazione degli interventi in parola dell'importo complessivo di € 47.866,22 compresa IVA compresi oneri per la sicurezza la progettazione la D.L. ed il CFP e CFE;
 - Al fine di affidare urgentemente i lavori in parola, alla ditta GEO ROCK srl. di Trento altamente specializzata per tali interventi.
- **Visto** il verbale di somma urgenza redatto in data 10/12/2014 dal Responsabile del Procedimento nel quale si evince l'urgenza per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 176, comma 1 e 2 del D.P.R. 207/2010, per cui con l'atto stesso vengono assegnati alla ditta GEO ROCK con sede a Spiazzo 38088 (TN) P.I. 01284930227, i lavori relativi praticando il ribasso percentuale del 10% sui prezzi unitari della perizia estimativa sopra citata;
- **Considerato** che l'importo lordo dei lavori a base di perizia è pari ad € 47.866,22 compresa IVA compresi oneri per la sicurezza la progettazione la D.L. ed il CFP e CFE;
Come da seguente quadro economica di spesa:

A) LAVORI:

| | |
|--|--------------------|
| - Importo dei lavori a base di perizia OS12B | € 25.625,60 |
| - oneri della sicurezza | € 1.350,00 |
| A) IMPORTO DEI LAVORI | € 26.975,60 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

| | |
|---|--------------------|
| 1. Imprevisti | € 5.000,00 |
| 2. Rilievo aereo fotogrammetrico e verifiche Geologiche Progettazione D.L. e sicurezza (omnicomprensivo)..... | € 6.979,82 |
| 3. Inarcassa 4% su (B2)..... | € 279,19 |
| 4. I.V.A. sui lavori 22% su (A+B1)..... | € 7.034,63 |
| 5. I.V.A. su spese tecniche 22% su (B2+B3)..... | € 1.596,98 |
| Sommano..... | € 20.890,62 |
| IMPORTO TOTALE DI PERIZIA..... | € 47.866,22 |

- **Ritenuto** necessaria l'applicazione della procedura di somma urgenza di cui all'art. 176, commi 1 e 2 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per affidamento dei lavori per la mitigazione del rischio da caduta massi sul versante del costone in Loc. Pozzi di S. Antonio;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visto il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

- Visto il vigente Statuto;
- Assunto formale impegno di spesa con la presente determinazione,

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse,

- 1) di approvare la perizia tecnica estimativa dei lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo ed il consolidamento del costone località Pozzo S. Antonio, redatta dal tecnico incaricato Ing. Stefano Filippi iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Trento al N° 2068, composta dai seguenti elaborati: 1) computo metrico estimativo; 2) elenco prezzi unitari e da seguente 3) Relazione tecnica ed elaborati planimetrici come da quadro economico di spesa;

A) LAVORI:

| | | |
|--|---|--------------------|
| - Importo dei lavori a base di perizia OS12B | € | 25.625,60 |
| - oneri della sicurezza | € | 1.350,00 |
| A) IMPORTO DEI LAVORI | | € 26.975,60 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

| | | |
|---|---|---------------------------|
| 1. Imprevisti | € | 5.000,00 |
| 2. Rilievo aereo fotogrammetrico e verifiche Geologiche Progettazione D.L. e sicurezza (omnicomprensivo)..... | € | 6.979,82 |
| 3. Inarcassa 4% su (B2)..... | € | 279,19 |
| 4. I.V.A. sui lavori 22% su (A+B1)..... | € | 7.034,63 |
| 5. I.V.A. su spese tecniche 22% su (B2+B3)..... | € | 1.596,98 |
| Sommano..... | | <u>€ 20.890,62</u> |
| IMPORTO TOTALE DI PERIZIA..... | | <u>€ 47.866,22</u> |

- 2) di affidare l'esecuzione dei lavori di somma urgenza l'eliminazione del pericolo ed il consolidamento del costone località Pozzo S. Antonio e la messa in sicurezza alla ditta GEO ROCK con sede a Spiazzo 38088(TN) P:I: 01284930227, per l'importo di € 26.975,60 oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 10%, in conformità al verbale di somma urgenza redatto in data 10/12/2014;
- 3) di incaricare il Tecnico Ing. Stefano Filippi iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Trento al N° 2068 per la redazione del progetto di somma urgenza la D.L. e il coordinamento per la sicurezza per un importo di € 6.979,82 oltre IVA e cassa;
- 4) di imputare la spesa complessiva di € 47.866,22 al cap. 13120 del bilancio comunale 2015;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento:
- viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del Regolamento di contabilità comunale;
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
 - va annotato nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale;

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio | Rif. al Bilancio | | | | | Codici Statistici | | | | | |
|-----------|------------------|----------|----------|------------|-----------|-------------------|---------|---|---|---|---|
| | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | Categoria | Capitolo | Cod.Mec | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2015 | 2 | 08 | 01 | 01 | | 00013720 | c. | | | | |

| Numero Impegno | Data | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20150000253 0 | 01.01.2015 | | |

| Atto | | | | | |
|-------|--------|------------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |
| LL.PP | 491 | 19.12.2014 | | | |

237748 GEO ROCK SRL

Per :

AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOC."POZZI DI S.ANTONIO".

Importo Attuale Euro **47.866,22**

Importo Iniziale Euro **47.866,22**

| | |
|---------------------------|------------|
| Previsione Attuale | 200.000,00 |
| Impegnato sul CAP | 78.366,22 |
| Differenza | 121.633,78 |

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 31.12.2014

IL RAGIONIERE CAPO

| IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | IL DIRIGENTE |
|--|----------------------------|
| | |
| Geom. Gian Luigi Cerqua | Dott. Ing. Armando Percoco |
| | |
| | |

Terracina, 11 DIC. 2014

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

| Il Dirigente del Dipartimento Finanziario |
|---|
| Dott.sa Ada Nasti |
| |
| |

Terracina, 31.12.2014

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 21 GEN. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69. e che sarà pubblicata il giorno successivo alla predetta data di inserimento

Terracina, 21 GEN. 2015

Il Delegato

CAPO SECTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico *Maragoni*

LA SEGRETERIA GENERALE