



**CITTA' DI TERRACINA**  
*Provincia di Latina*

**LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO  
E DELLE BONIFICAZIONI PONTINE NEL PALAZZO  
COMUNALE DELLA BONIFICAZIONE PONTINA.**

**2° VERBALE DI GARA**

L'anno 2012 il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 10.20, presso la sede municipale si è insediata la Commissione di gara, costituita con *il plenum* dei componenti.

Sono presenti alla seduta rappresentanti delle seguenti ditte:

- **ATI Costituenda UNIPROJECT**
- **ATI Costituenda Sistema srl (mandataria)**
- **La Borelli srl**
- **A.T.I. Costituenda Cuccaro Contract srl**
- **ATI MEYVAERT ITALIA SRL**
- **ATI Costituenda Santoni e c sas di Divezzano (TN)**

Dopo alcune considerazioni, e della commissione, e delle ditte presenti la commissione decide di rinviare la seduta per l'apertura della busta B, al fine di poter esaminare le istanze di riammissione e/o annullamento in autotutela ex art. 243 bis del Codice degli Appalti, pervenute all'Ente sino alla data del 9.10 u.s.

Dopo l'espletamento istruttorio delle succitate istanze, la commissione comunicherà l'esito ai concorrenti, nel corso della seduta pubblica, e redigerà l'elenco definitivo delle ditte ammesse, procedendo, successivamente, all'apertura delle buste relative alle offerte tecniche (busta B).

La ditta Santoni chiede espressamente di verificare il modo con cui sono stati recapitati i plichi in quanto nella prima seduta non è stato messo in evidenza.

La commissione chiude la seduta pubblica alle ore 11.45.

La documentazione di gara viene custodita nella solita cassaforte.

Presidente Avv. Martina Iannetti

Componente Dott.ssa Maria Luisa Frandina

Componente Arch. Claudia Romagna

Segretaria Dott.ssa Sabrina Tacelli