

STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Progressivo del C.M.	totale quantità	prezzo	parziale	Costo manonod.	Incidenza
1	840	€ 14,41	€ 12.104,40	€ 1.900,00	15,70%
2	4,66	€ 318,61	€ 1.484,72	€ 240,00	16,16%
3	68,02	€ 263,59	€ 17.929,39	€ 2.400,00	13,39%
4	236,04	€ 351,14	€ 82.883,09	€ 12.000,00	14,48%
5	447,61	€ 219,38	€ 98.196,68	€ 12.500,00	12,73%
6	47,64	€ 202,52	€ 9.648,05	€ 1.400,00	14,51%
7	2,00	€ 446,74	€ 893,48	€ 130,00	14,55%
8	4,00	€ 460,00	€ 1.840,00	€ 250,00	13,59%
9	9,00	€ 145,02	€ 1.305,18	€ 180,00	13,79%
10	1628,15	€ 11,62	€ 18.919,10	€ 2.800,00	14,80%
11	84,00	€ 39,51	€ 3.318,84	€ 456,00	13,74%
12	840	€ 1,00	€ 840,00	€ 120,00	14,29%
13	840	€ 0,60	€ 504,00	€ 70,00	13,89%
14	7802,00	€ 0,37	€ 2.886,74	€ 300,00	10,39%
15	254,04	€ 1,51	€ 383,60	€ 60,00	15,64%
16	144,09	€ 7,99	€ 1.151,28	€ 150,00	13,03%
17	78,93	€ 4,51	€ 355,97	€ 49,00	13,77%
18	60,14	€ 22,74	€ 1.367,58	€ 200,00	14,62%
19	60,14	€ 20,07	€ 1.207,01	€ 150,00	12,43%
20	60,14	€ 12,11	€ 728,30	€ 98,00	13,46%
21	229,80	€ 5,09	€ 1.169,68	€ 154,00	13,17%
22	2298,00	€ 0,75	€ 1.723,50	€ 243,00	14,10%
23	5,02	€ 75,27	€ 377,86	€ 54,00	14,29%
24	180,00	€ 1,10	€ 198,00	€ 30,00	15,15%
25	110,00	€ 1,06	€ 116,60	€ 18,00	15,44%
26	28,85	€ 17,61	€ 508,05	€ 80,00	15,75%
27	18,00	€ 46,02	€ 828,36	€ 130,00	15,69%
28	21,00	€ 9,30	€ 195,30	€ 27,00	13,82%
29	9,99	€ 183,19	€ 1.830,07	€ 239,00	13,06%
30	68,00	€ 19,87	€ 1.351,16	€ 180,00	13,32%
31	1,00	€ 339,78	€ 339,78	€ 45,00	13,24%
32	1,00	€ 145,02	€ 145,02	€ 22,00	15,17%
33	1,00	€ 81,34	€ 81,34	€ 13,00	15,98%
34	25,00	€ 203,12	€ 5.078,00	€ 765,00	15,06%
35	1,00	€ 211,95	€ 211,95	€ 31,00	14,63%
36	22,00	€ 58,56	€ 1.288,32	€ 199,00	15,45%
37	1,00	€ 176,63	€ 176,63	€ 22,00	12,46%
38	12,00	€ 38,70	€ 464,40	€ 66,00	14,21%
39	3,00	€ 54,90	€ 164,70	€ 25,00	15,18%
40	3,00	€ 161,10	€ 483,30	€ 69,00	14,28%
41	1,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 2.444,00	15,97%
42	1,00	€ 15.651,00	€ 15.651,00	€ 2.256,00	14,41%
43	5,00	€ 14,41	€ 72,05	€ 11,00	15,27%
44	5,00	€ 16,27	€ 81,35	€ 13,00	15,98%
45	6,00	€ 27,89	€ 167,34	€ 26,00	15,54%
46	4,00	€ 27,89	€ 111,56	€ 17,00	15,24%
47	5,00	€ 27,89	€ 139,45	€ 22,00	15,78%
48	231,50	€ 6,70	€ 1.551,05	€ 222,00	14,31%
49	25,00	€ 1,86	€ 46,50	€ 7,00	15,05%
50	48,00	€ 4,64	€ 222,72	€ 32,00	14,37%
51	310,00	€ 6,04	€ 1.872,40	€ 267,00	14,26%
52	10,00	€ 12,09	€ 120,90	€ 18,00	14,89%
53	1,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 2.200,00	14,67%
54	1,00	€ 36,81	€ 36,81	€ 5,20	14,13%
55	25,00	€ 5,02	€ 125,50	€ 19,00	15,14%
56	25,00	€ 12,29	€ 307,25	€ 45,00	14,65%
57	5,00	€ 8,51	€ 42,55	€ 6,00	14,10%
58	37,00	€ 45,29	€ 1.675,73	€ 189,00	11,28%

59	37,00	€ 6,91	€ 255,67	€ 37,00	14,47%
60	15,00	€ 73,44	€ 1.101,60	€ 155,00	14,07%
61	30,00	€ 4,74	€ 142,20	€ 21,00	14,77%
62	17,00	€ 151,99	€ 2.583,83	€ 359,00	13,89%
63	1,00	€ 4.079,56	€ 4.079,56	550,00	13,48%
64	25,82	€ 11,62	€ 300,03	42,00	14,00%
		totale lavori	€ 335.666,48	incidenza media	14,35%
Frosinone, li aprile 2009					
		IL PROGETTISTA E D.LL.			
		Geom. Roberto Della Fornace			
		IL CONSULENTE TECNICO			
		Dott. Ing. Luca Cerbara			

