



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

SETTORE GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE

N. 647 /Gen. del 03 LUG. 2013

N. 47 del 2/07/2013

Oggetto: "Lavori di realizzazione isola ecologica 2^a stralcio"
Aggiudicazione definitiva
Approvazione verbale di gara.

L'anno 2013, il giorno 2 del mese di luglio, alle ore 10,30 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI :

- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. ;
- dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria,

Premesso che :



- con determinazione dirigenziale n. 44 del 19/06/2013 è stata nominata la commissione di gara;
 - in data 20 giugno u.s. la commissione si è regolarmente insediata ed ha proceduto con la disamina degli atti di gara fino all'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento oggetto dell'appalto;
 - il TAR Roma, Sezione II ter - Sentenza 09/05/2011 n. 3994 d.lgs 163/06 Articoli 11, 54 - Codici 11.1, 54.1 recita "Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, la fase di verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara può essere effettuata anche dopo l'adozione dell'aggiudicazione definitiva etc"
 - verificata la legittimità della procedura adottata
- Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per i motivi in narrativa espressi

- 1) Di approvare i verbali di gara allegati alla presente determinazione divenendo parte integrante della stessa;
 - 2) Di aggiudicare in via definitiva i lavori di realizzazione dell'isola ecologica 2[^] stralcio alla ESSECI srl con sede in Anagni, via Villa Magna P.IVA 02508130602 per il complessivo importo, considerato il ribasso offerto in sede di gara, di € 68.863,16 compreso IVA
- 3) dare atto che il presente provvedimento:
- Non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto somma stanziata da finanziamento provinciale;
 - va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
 - va annotato nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali- Segreteria Generale;
 - va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Sabrina Tacelli




Terracina, 2/07/2013

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario
Dott.sa Ada Nasti



Terracina,



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

“LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA 2^ STRALCIO”

VERBALE N. 1

L'anno **duemilatredici** addì **venti** del mese di **giugno** alle ore **10,30** in Terracina, nella residenza Municipale si riunisce la Commissione di gara nominata con determinazione n. 44 del 19/06/2013, così composta:

Presidente Dott. Ing. Armando Percoco

Componenti: Dott. Ing. Alfredo Sperlonga

Dott.ssa Sabrina Tacelli anche con funzioni di segretaria verbalizzante.

Dichiarata la compatibilità di tutti i componenti in quanto non correlate in alcun modo con nessuna delle ditte che hanno presentato la loro offerta il Presidente dichiara aperta la seduta ricevendo tutti i plichi fino a quel momento detenuti in cassaforte in dotazione all'ufficio gare.

Alla seduta pubblica risultano presenti le seguenti ditte:

SOMOTER SRL nelle persone di Casadei Alfonso n.q. di Direttore Tecnico e Straolzini Emanuela delegata dall'Amm.re unico;

GEMINI APPALTI nella persona del sig. Cicconi Enzo delegato dal Sig. Cristini Simone quale Amministratore unico della Soc. Gemini Appalti srl.

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 459/Gen del 3/05/2013 è stato approvato il Capitolato Speciale d'appalto dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA 2^ STRALCIO”
- Con Determinazione n. 506/Gen del 23/05/2013 è stata approvata determina a contrarre
- L'aggiudicazione della gara avverrà mediante procedura aperta, ai sensi del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 con il criterio del prezzo più basso;

La Commissione di gara da atto che alla scadenza del bando e ss. mm. e ii., il giorno 19.06.2013 alle ore 12.00 sono pervenuti al protocollo di questo Comune in tempo utile così come stabilito dal bando di gara i seguenti 52 plichi:

1	MC APPALTI
2	ESSECI SRL
3	IMP. GIANFRANCO MOLINARO SRL
4	GLOBAL SRL
5	EDILIZIA D'URSO SAS
6	GEMINI APPALTI SRL
7	CIMINO GIUSEPPE
8	IRIS SRL
9	CREART INTONACI SRL
10	IMPRESA MARINO E FIGLI SRL
11	LISO PICOZZA SRL

12	VIGLIOTTI COSTRUZIONI SRL
13	GP DI PAOLO GRAZIANI
14	SO.S.L.EDIL SRL
15	C.S.C. SRL
16	TP SRL
17	IMP. ED. CIANFARANI MAURO
18	GEOM. CORRADO IANNIZZI
19	BETA APPALTI SRL
20	IMPRESA EDILE RINASCITA DI D'ALESSANDRO GIUSEPPE
21	CO.G.E STRADE SRL
22	D.A.F. SRL
23	GEOPAN SRL
24	TROIANO & CARIELLO SRL
25	SOMOTER SRL
26	DI CORI SERGIO SRL D.F.C. COSTRUZIONI SRL
27	NOMENTANA APPALTI SRL
28	TUCA 2000 SRL
29	MASE.L.N. COSTRUZIONI SRL
30	CO.AP. SRL
31	ROTONDI CANTIERI SRL
32	P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL
33	D.F.C. COSTRUZIONI SRL
34	EDIL G.I. DI IACOUCCI GIUSEPPE
35	SA.CO.GEN SRL
36	EMI.RO. APPALTI SRL
37	IMPRESA MOLINARO ROCCO
38	GIF COSTRUZIONI SRL
39	FEL COSTRUZIONI SAS
40	AMATO COSTRUZIONI SRL
41	LORELLA COSTRUZIONI SRL
42	APL SRL
43	C.L.T. TRASPORTI SRL
44	IM.E.CO. SRL
45	COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL
46	IMPREDIL F.LLI ROTONDI SRL
47	ACOS SRL
48	IMP. MAGLIOZZI BRUNO SAVERIO
49	I.G.C. COSTRUZIONI SRL
50	GE.CO COSTRUZIONI SRL
51	COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL

mentre i seguenti plichi sono pervenuti in ritardo

1	IMPRESA LONI SILVIO SRL	arrivato in data 19.06.2013 alle ore 12,45
2	MASSICCI SRL	arrivato in data 19.06.2013 alle ore 12,20

e il seguente plico è pervenuto non idoneamente sigillato come richiesto nel bando e non controfirmato su tutti i lembi di chiusura:

La Commissione procede pertanto all'apertura della busta A, verifica la conformità della documentazione presentata delle sottoindicate ditte:


N.	DITTA PARTECIPANTE	AMMESSA	Motivo di esclusione o NOTE
1	MC APPALTI	SI	
2	ESSECI SRL	SI	
3	IMP. GIANFRANCO MOLINARO SRL	NO	La ditta non produce il Certificato della Camera di Commercio previsto
4	GLOBAL SRL	SI	
5	EDILIZIA D'URSO SAS	SI	
6	GEMINI APPALTI SRL	SI	
7	CIMINO GIUSEPPE	NO	La ditta non produce il Certificato della Camera di Commercio previsto
8	IRIS SRL	SI	
9	CREART INTONACI SRL	SI	
10	IMPRESA MARINO E FIGLI SRL	SI	
11	LISO PICOZZA SRL	SI	
12	VIGLIOTTI COSTRUZIONI SRL	SI	
13	GP DI PAOLO GRAZIANI	SI	
14	SO.S.L.EDIL SRL	SI	
15	C.S.C. SRL	SI	
16	TP SRL	SI	
17	IMP. ED. CIANFARANI MAURO	NO	La ditta non produce il Certificato della Camera di Commercio previsto
18	GEOM. CORRADO IANNIZZI	SI	
19	BETA APPALTI SRL	NO	non è stata prodotta alcuna referenza bancaria o nessun altro documento che potesse dimostrare la capacità economica finanziaria della società
20	IMPRESA EDILE RINASCITA DI D'ALESSANDRO GIUSEPPE	SI	in un primo momento era stata esclusa in quanto aveva presentato come documento d'identità la patente. Accertato che l'art. 35 co. 2 del DPR 445/2000 rende la patente equipollente alla carta d'identità si ammette e si apre la busta economica
21	CO.G.E STRADE SRL	NO	non è stata prodotta alcuna referenza bancaria o nessun altro documento che potesse dimostrare la capacità economica finanziaria della società
22	D.A.F. SRL	SI	
23	GEOPAN SRL	SI	
24	TROIANO & CARIELLO SRL	SI	
25	SOMOTER SRL	SI	
26	DI CORI SERGIO SRL D.F.C. COSTRUZIONI SRL	SI	
27	NOMENTANA APPALTI SRL	SI	
28	TUCA 2000 SRL	SI	
29	MASE.L.N. COSTRUZIONI SRL	NO	La ditta allega solo parte del bando, omettendo il disciplinare che risulta essere parte integrante dello stesso
30	CO.AP. SRL	SI	


31	ROTONDI CANTIERI SRL	SI	
32	P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	SI	
33	D.F.C. COSTRUZIONI SRL	SI	
34	EDIL G.I. DI IACOUCCI GIUSEPPE	SI	
35	SA.CO.GEN SRL	SI	
36	EMI.RO. APPALTI SRL	NO	La ditta allega solo parte del bando, omettendo il disciplinare che risulta essere parte integrante dello stesso
37	IMPRESA MOLINARO ROCCO	NO	La ditta non produce il Certificato della Camera di Commercio previsto
38	GIF COSTRUZIONI SRL	NO	Il bando chiedeva di inserire nella busta A il La ditta non produce il Certificato della Camera di Commercio previsto, inoltre non avendo barrato le caselle di cui all'allegato A risulterebbe non avere i requisiti per poter contrarre con la P.A.
39	FEL COSTRUZIONI SAS	SI	
40	AMATO COSTRUZIONI SRL	SI	
41	LORELLA COSTRUZIONI SRL	SI	
42	APL SRL	SI	
43	C.L.T. TRASPORTI SRL	SI	
44	IM.E.CO. SRL	SI	
45	COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL	SI	
46	IMPREDIL F.LLI ROTONDI SRL	SI	
47	ACOS SRL	SI	
48	IMP. MAGLIOZZI BRUNO SAVERIO	SI	
49	I.G.C. COSTRUZIONI SRL	SI	
50	GE.CO COSTRUZIONI SRL	SI	
51	COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	SI	

Alle ore 14,00 il Presidente dichiara sospesa la seduta per riprendere i lavori alle ore 15.00, i plichi vengono nel frattempo custoditi in cassaforte in dotazione all'ufficio gare le cui chiavi sono in possesso della sola Responsabile..

Dalla seduta dei gara viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene sottoscritto dai singoli componenti.


Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente Dott. Ing.  Perocco

Componenti: Dott. Ing.  Sperlonga

Dott.ssa Sabrina Tacelli anche con funzioni di segretaria verbalizzante.





CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

“LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA 2^ STRALCIO”

VERBALE N. 2

L'anno **duemilatredici** addì **venti** del mese di **giugno** alle ore **15,30** in Terracina, nella residenza Municipale si riunisce la Commissione di gara nominata con determinazione n. 44 del 19/06/2013, così composta:

Presidente Dott. Ing. Armando Percoco

Componenti: Dott. Ing. Alfredo Sperlonga

Dott.ssa Sabrina Tacelli anche con funzioni di segretaria verbalizzante.

Risultano presenti le seguenti ditte:

SOMOTER SRL nelle persone di Casadei Alfonso n.q. di Direttore Tecnico e Straolzini Emanuela delegata dall'Amm.re unico;

GEMINI APPALTI nella persona del sig. Cicconi Enzo delegato dal Sig. Cristini Simone quale Amministratore unico della Soc. Gemini Appalti srl.

Premesso che in data 20.06.2013 alle ore 10,30 si è riunita la Commissione come sopra costituita ed ha provveduto a redigere il primo verbale di gara dal quale si evince che sono stati aperti n. 51 plichi e verificata la documentazione trasmessa.

La Commissione quindi procede all'apertura della busta B contenente l'offerta economica delle sottoindicate ditte ammesse al proseguimento della gara e dà lettura ad alta voce dei relativi ribassi:

N.	DITTA PARTECIPANTE	ribasso
1	MC APPALTI	29,434
2	ESSECI SRL	29,1210
3	GLOBAL SRL	26,370
4	EDILIZIA D'URSO SAS	34,344
5	GEMINI APPALTI SRL	28,732
6	IRIS SRL	23,574
7	CREART INTONACI SRL	25,727
8	IMPRESA MARINO E FIGLI SRL	23,824
9	LISO PICOZZA SRL	24,230
10	VIGLIOTTI COSTRUZIONI SRL	30,998
11	GP DI PAOLO GRAZIANI	29,777
12	SO.S.L.EDIL SRL	28,350
13	C.S.C. SRL	28,803
14	TP SRL	28,815

15	GEOM. CORRADO IANNIZZI	28,872
16	IMPRESA EDILE RINASCITA DI D'ALESSANDRO GIUSEPPE	11,521
17	D.A.F. SRL	28,385
18	GEOPAN SRL	29,981
19	TROIANO & CARIELLO SRL	24,759
20	SOMOTER SRL	37,581
21	DI CORI SERGIO SRL D.F.C. COSTRUZIONI SRL	28,393
22	NOMENTANA APPALTI SRL	29,025
23	TUCA 2000 SRL	28,997
24	CO.AP. SRL	32,121
25	ROTONDI CANTIERI SRL	33,111
26	P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	28,186
27	D.F.C. COSTRUZIONI SRL	28,602
28	EDIL G.I. DI IACOUCCI GIUSEPPE	26,748
29	SA.CO.GEN SRL	28,623
30	FEL COSTRUZIONI SAS	30,050
31	AMATO COSTRUZIONI SRL	27,977
32	LORELLA COSTRUZIONI SRL	30,220
33	APL SRL	22,870
34	C.L.T. TRASPORTI SRL	27,302
35	IM.E.CO. SRL	24,968
36	COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL	34,437
37	IMPREDIL F.LLI ROTONDI SRL	27,111
38	ACOS SRL	29,629
39	IMP. MAGLIOZZI BRUNO SAVERIO	22,222
40	I.G.C. COSTRUZIONI SRL	36,392
41	GE.CO COSTRUZIONI SRL	27,982
42	COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	22,350

La Commissione procede ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 122 comma 9:

- o si escludono il dieci per cento delle offerte ammesse, arrotondato all'unita superiore, rispettivamente le offerte con il minor ribasso e maggior ribasso che risultano essere le seguenti:

N.	DITTA PARTECIPANTE	MAGGIOR RIBASSO
1	SOMOTER SRL	37,581
2	I.G.C. COSTRUZIONI SRL	36,392
3	COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL	34,437
4	EDILIZIA D'URSO SAS	34,344
5	ROTONDI CANTIERI SRL	33,111
N.	DITTA PARTECIPANTE	MINOR RIBASSO
6	IRIS SRL	23,574
7	APL SRL	22,870
8	COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	22,350
9	IMP. MAGLIOZZI BRUNO SAVERIO	22,222
10	IMPRESA EDILE RINASCITA DI D'ALESSANDRO GIUSEPPE	11,521

- si calcola la media aritmetica delle percentuali di ribasso delle n. 32 offerte rimaste in gara che risulta essere pari a 28,191%;
- la predetta media aritmetica viene incrementata della media degli scarti che superano la media stessa, pari a 1,155%, e si trova la soglia dell'anomalia che risulta essere pari a **29,346%**;

Dalle operazioni predette e sulla base della determinazione della soglia dell'anomalia, come sopra calcolata, si evince che l'offerta della ditta **ESSECI SRL** con sede in Via Villa Magna, 03012 Anagni (FR), è quella immediatamente inferiore alla predetta soglia per cui alla stessa ditta va aggiudicata provvisoriamente la gara per l'importo complessivo contrattuale di € 56.911,71 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.933,53 oltre IVA, al netto del ribasso percentuale del 29,121%.

La seconda classificata risulta essere la ditta **NOMENTANA APPALTI SRL** con ribasso del 29,025%.

La seduta viene terminata alle ore 18:15.

Presidente Dott. Ing. Armando Percoco

Componenti: Dott. Ing. Alfredo Sperlonga

Dott.ssa Sabrina Tacelli anche con funzioni di segretaria verbalizzante.

	Dati relativi agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 33/2013
Oggetto	Lavori di realizzazione isola ecologica 2^ stralcio
Beneficiario	ESSECI srl
Sede	Anagni, Via Villa Magna
CF/P.IVA	02508130602
Importo (IVA inclusa)	68.863,16
Unità organizzativa	Lavori Pubblici
R.U.P.	Geom. Alberto Leone
Modalità di selezione	Procedura Aperta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 03 LUG, 2013 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009.

Terracina, 03 LUG, 2013


Il Delegato
Istruttore Amministrativo
Raimondo Panno

LA SEGRETERIA GENERALE